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INLEIDING

Dit document geldt als aanvulling op de offerte van ons bedrijf via Bobex, naar aanleiding van offerteaanvraag
372800: “Reservatiebeheer dienstvoertuigen”.

In eerste instantie geven we een kort overzicht van de technologische aanpak die we voorzien voor dit project.
Vervolgens is er een beschrijving van onze werkwijze. Tenslotte vindt u ook een overzicht van de gehanteerde
tarieven en bijbehorende voorwaarden.
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TECHNOLOGIE

Voor deze oplossing kiezen we voor de TypeSafe Stack als onderliggende open-source technologie voor de
webtoepassing

TYPESAFE STACK

De TypeSafe stack bestaat uit 4 belangrijke componenten voor dit project:

e Scala,
een moderne programmeertaal voor het Java platform, die toelaat om op een beknopte, elegante en
veilige manier te coderen

e Slick,
dat toelaat om vanuit Scala op een efficiénte en onderhoudbare manier te werken met een SQL
database server naar keuze

*  Play Framework,
web applicatie development framework dat toelaat om snel en productief nieuwe pagina's te bouwen
zonder daarbij in te boeten aan functionaliteit of schaalbaarheid

*  Akka,
laat toe om performante toepassingen te bouwen die maximaal gebruik maken van moderne, multi-
core hardware

VERANTWOORDING

We gebruiken deze selectie van projecten omdat de combinatie ervan heel veel basisfunctionaliteit aanbiedt,
zodat er maximaal aandacht besteed kan worden aan het bouwen voor de oplossing voor de klant.

Voor dit project gaan het gebruik van het Play Framework en Scala ons toelaten om heel snel de eerste pagina's
in de web toepassing te ontwikkelen, zonder daarbij de verdere onderhoudbaarheid van de toepassing in het
gedrang te brengen.

OPEN-SOURCE

Al deze projecten zijn beschikbaar onder het Apache Software License v2 of een BSD-like license, dat maximale
vrijheid toelaat voor de gebruiker, zowel naar beschikbaarheid van de broncode als naar het gebruik van de
eigenlijke software.

De keuze voor open-source garandeert ook een maximale vrijheid van de klant om in de toekomst eventueel
naar andere dienstverleners te gaan zoeken voor het verdere onderhoud en de uitbouw van de toepassing.

SYSTEEMVEREISTEN

¢ Minimum 1GB RAM, 2 GB aanbevolen
e Minimum 200MB vrije diskruimte

* Java Development Kit 1.6 of hoger,
beschikbaar voor zowel Windows als de meeste andere courante operating systems
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KICK-OFF EN PROJECT INITIATION

Wanneer door de opdrachtgever een akkoord op deze offerte is gegeven, zal een kick-off meeting voor het
project georganiseerd worden. Hierin wordt bekeken hoe de te bouwen toepassing er moet uitzien en wordt
een globale planning opgesteld. Op dit moment wordt ook dadelijk bekeken hoe we de productie- en
testomgeving klaarmaken voor de eerste development iteratie.

AGILE METHODOLOGY

Voor het verdere verloop van het project wordt gekozen voor een agile methodologie. Het voorstel is om te
werken met meerdere, kortere ontwikkelingscycli. Elke cyclus is 2 weken lang.

Bij de aanvang van elke cyclus wordt bepaald welke functionaliteit als volgende geimplementeerd gaat worden.
Op basis hiervan wordt er met behulp van online tools een versieplanning aangemaakt, met daaraan ook
meetbare en concrete criteria voor het testen van de desbetreffende functionaliteit.

Vervolgens worden de nodige aanpassingen uitgevoerd en bijkomende code ontwikkeld en getest. De
doelstelling is om op het einde van elke cyclus een werkende toepassing op te leveren. Het is dan ook de
bedoeling om zo snel mogelijk de basisfunctionaliteit beschikbaar te hebben, zodat ook de eindgebruikers het
systeem in de praktijk kunnen beginnen gebruiken.

DOCUMENTATIE

De bijbehorende documentatie zal in PDF formaat gegenereerd worden en de broncode hiervoor wordt
bewaard samen met de broncode van de toepassing zelf. Op het einde van elke ontwikkelingscyclus wordt,
samen met de eigenlijke toepassing, ook altijd een nieuwe versie van het PDF document opgeleverd.

ONTWIKKELOMGEVING

Qua ontwikkelomgeving kan eender welke standaard Java ontwikkelomgeving gebruikt worden. Dit wordt dan
aangevuld met open-source tools zoals Apache Maven.

Alle broncode wordt opgeslagen in een versiebeheersysteem en het resultaat van elke ontwikkelingscyclus
wordt apart getagd. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de klant op eender welk moment toegang heeft
tot alle versies van de geinstalleerde code.

Voor versiebeheer en issue tracking kan gebruik gemaakt worden van de bestaande voorzieningen bij de klant.
Indien er hiervoor nog geen oplossing beschikbaar is, wordt er voor de duur van het project een cloud-based
oplossing gekozen - hiervoor stellen wij GitHub of Assembla voor.
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KOSTEN VOOR HET PROJECT

Op basis van de gegevens in de Bobex offerte-aanvraag, is het niet mogelijk om nu al een concreet prijsvoorstel
op te stellen. Hieronder vindt u echter alvast onze basistarieven en een uitgewerkt prijsvoorbeeld voor een

toepassing die we recent voor een andere klant uitgewerkt hebben.

Als u voor de uitwerking van dit project voor ons bedrijf zou kiezen, maken we bij de aanvang van het project

een meer gedetailleerde prijsschatting op, van zodra we een duidelijk zicht hebben op de omvang en

complexiteit van de te bouwen applicatie.

BASIS

Overzicht van gehanteerde tarieven (per uur)

Omschrijving Bedrag | BTW
Projectbeheer: 62,5 EUR | 21%
kick-off meeting, opzetten omgevingen, ...

Development: 50 EUR | 21%
web applicatie en database

OPTIES

Omschrijving Bedrag | BTW
Hosting versiebeheer en issue tracking via Github 10 EUR/maand | 21%
Hosting versiebeheer en issue tracking via Assembla 20 EUR/maand | 21%
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CONCREET PRIJSVOORBEELD

Voorbeeld: een webtoepassing voor online registratie van klanten voor een vakbeurs en het
afdrukken/verzenden van PDF documenten met een barcode voor toegangscontrole

Dit project werd uitgewerkt in 2 iteraties van elk ongeveer 2 weken, waarbij elke iteratie bestond uit 5 dagen
ontwikkeling. Er werd daarnaast 1 dag gespendeerd aan het opzetten van zowel de test- als de productie—
omgeving.

Voor het beheer van het project en de code werd gebruik gemaakt van Github, zowel tijdens de ontwikkeling
als voor het opvolgen van eventuele problemen tijdens de eerste maand dat de website online stond.

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de uiteindelijke kostprijs voor dit voorbeeldproject.

Omschrijving Bedrag | BTW
Projectbeheer en opzetten van test- en ontwikkelomgeving 500 EUR | 21%
Iteratie 1 (5 dagen ontwikkeling): 2000 EUR | 21%

- upload klantgegevens via CSV file
- versturen van uitnodigingsmails naar klanten
- online registratie voor vakbeurs door klanten

Iteratie 2 (5 dagen ontwikkeling): 2000 EUR | 21%
- online registratie voor workshops tijdens vakbeurs

- uitnodigen van extra gasten door klanten

- aanmaken en versturen van PDF documenten met barcode

Hosting versiebeheer en issue tracking via Github (2 maand) 40 EUR | 21%

Totaal (excl. BTW) 4540 EUR
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VOORWAARDEN

GELDIGHEID VAN DE OFFERTE
Deze offerte is geldig gedurende 60 dagen.
ALGEMENE VOORWAARDEN

e 8 dagen na ontvangst van de factuur worden geen klachten meer aanvaard.
e  Elke factuur is betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

e Bij niet-betaling binnen de 15 dagen brengt elke factuur van rechtswege een intrest van 1,5% per
maand op

e Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verhoogd worden met een forfaitair bedrag gelijk aan 15% van het bedrag der factuur, met een
minimum van 61,94 EUR.

*  Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

* De goederen en diensten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.
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ANOVA R&D BVBA

anova r&d bvba werd opgericht in oktober 2008 en specialiseert zich in het aanbieden van diensten en
oplossingen op basis van open-source technologie.

Al onze medewerkers zijn, naast hun activiteiten bij klanten, ook altijd minstens één dag per week actief in de
open-source community. Op deze manier zijn ze ook van nabij betrokken bij de verdere ontwikkeling van de
gebruikte technologieén en kunnen ze meewerken om deze open-source projecten verder vorm te geven.

ADRES

anova r&d bvba
Tombestraat 8
3210 LUBBEEK

CONTACTGEGEVENS
Gert Vanthienen

gert@anova.be
+32 498 300007
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